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Bruxelles, gennaio 2014

PREAMBOLO

1.

Le presenti Condizioni Generali si applicano nel momento in
cui le parti le accetteranno Per Iscritto o in altro modo. Le modifiche
o le deviazioni rispetto ad esse dovranno essere accettate Per
Iscritto.

DEFINIZIONI

2.

Nelle presenti Condizioni Generali, ai termini seguenti sara
assegnato il significato sotto indicato:

- “Contratto”: I'accordo Per Iscritto concluso tra le parti,
relativo alla presa in consegna e alla fornitura dei Lavori e tutti
gli allegati, ivi comprese le relative modifiche e aggiunte a detti
documenti concordate Per Iscritto;

- “Prezzo Contrattuale”: il pagamento da effettuare per
i Lavori. Nel caso in cui I'installazione debba essere eseguita in
base ad una tariffa oraria e non sia stata completata, il Prezzo
Contrattuale ai fini delle Clausole 21, 43, 44 e 51 sara il prezzo
per I'lmpianto maggiorato del 10 percento o di qualsiasi altra
percentuale eventualmente concordata tra le parti;

- “Colpa Grave”: un atto o un’omissione determinati da
una negligente valutazione delle gravi conseguenze, che una parte
contrattuale diligente avrebbe potuto normalmente prevedere, o
da una deliberata non osservanza delle conseguenze di tale atto
od omissione;

- “Per Iscritto”: comunicazione tramite documento firmato
da entrambe le parti o tramite lettera, fax, posta elettronica e
qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti;

- “Impianto”: macchinario, dispositivo, materiali, articoli,
documentazione, software e altri prodotti che I’Appaltatore &
tenuto a fornire in virtu del Contratto;

- “Sito”: il luogo in cui sara installato I'lmpianto, includendo
I’area circostante necessaria per lo scarico, il deposito e il trasporto
interno dell’lmpianto nonché delle attrezzature di installazione;

- “Lavori”: I'lmpianto, 'installazione dell’Impianto e qualsiasi
altro lavoro che I’Appaltatore & tenuto a eseguire in virtu del
Contratto. Nel caso in cui i Lavori, ai sensi del Contratto, debbano
essere presi in consegna per sezioni separate da utilizzare in modo
indipendente una dall’altra, queste Condizioni si applicheranno
separatamente a ogni sezione. Il termine “Lavori” si riferira pertanto
alla sezione in questione.

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

3.

Tutte le dati
documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi saranno
vincolanti solo laddove vi si faccia espressamente riferimento
Per Iscritto nel Contratto.

informazioni e tutti i contenuti nella

DISEGNI E INFORMAZIONI TECNICHE

4.

Tutti i disegni e i documenti tecnici relativi ai Lavori trasmessi
da una parte alla controparte, precedentemente o successivamente
alla formazione del Contratto, rimarranno di proprieta della parte
che li trasmette.

| disegni, i documenti tecnici o le altre informazioni tecniche
ricevute da una parte non potranno, senza il consenso della
controparte, essere utilizzati per qualsivoglia scopo differente da
quello per il quale sono stati forniti. In mancanza del consenso della
parte che li trasmette, non potranno essere diversamente utilizzati
o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi.

L’Appaltatore, non oltre la data di presa in consegna,
dovra fornire gratuitamente le informazioni e i disegni necessari
all’Acquirente per la messa in servizio, il funzionamento e il
mantenimento dei Lavori. Tali informazioni e disegni dovranno
essere forniti nel numero di copie concordato o dovra essere
almeno fornita una copia per ognuno. L’Appaltatore non & tenuto
a fornire i disegni industriali relativi al’lmpianto o alle parti di
ricambio.

COLLAUDI PRIMA DELLA SPEDIZIONE

6.

| collaudi dell’lmpianto prima della spedizione, previsti dal
Contratto, dovranno, tranne ove diversamente concordato, essere
eseguiti nel luogo di produzione durante le ore di lavoro ordinarie.

Nel caso in cui il Contratto non specifichi i requisiti tecnici, i
collaudi dovranno essere eseguiti secondo la pratica generale del
settore industriale di riferimento del Paese di produzione.

L’Appaltatore dovra notificare Per Iscritto all’Acquirente
tali collaudi entro un periodo di tempo sufficiente a consentire a
quest’ultimo di farsi rappresentare durante detti collaudi. Nel caso
in cui I’Acquirente non sia rappresentato, il rapporto dei collaudi
dovra essere inviato all’Acquirente, il quale dovra approvarne
I’accuratezza.

Nel caso in cui, secondo quanto risulta dai collaudi, I'lmpianto
non sia conforme a quanto previsto dal Contratto, I’Appaltatore
dovra tempestivamente correggere ogni difetto per garantire
che I'lmpianto soddisfi le disposizioni del Contratto. Su richiesta
dell’Acquirente, saranno quindi eseguiti nuovi collaudi, tranne nel
caso in cui il difetto fosse insignificante.

L’Appaltatore dovra sostenere tutti i costi dei collaudi
dell’lmpianto prima della spedizione. L’Acquirente dovra perd
sostenere tutte le spese di viaggio e di vitto e alloggio per la
partecipazione dei suoi rappresentanti a tali collaudi.
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LAVORO PREPARATORIO E CONDIZIONI LAVORATIVE

10.

11.

12.

13.

14.

L’Appaltatore dovra fornire in tempo utile i disegni
raffiguranti le modalita secondo le quali sara installato I'lmpianto,
nonché tutte le informazioni richieste per preparare fondamenta
adeguate, per fornire I'accesso all'lmpianto e qualsiasi attrezzatura
necessaria al Sito e per eseguire tutti i collegamenti necessari ai
Lavori.

L’Acquirente dovra eseguire in tempo debito il lavoro
preparatorio per garantire il soddisfacimento delle condizioni
necessarie per linstallazione dell'lmpianto e per il corretto
svolgimento dei Lavori. Quanto sopra non trova applicazione in
caso di lavoro preparatorio che, ai sensi del Contratto, deve essere
eseguito dall’Appaltatore.

Il lavoro preparatorio di cui alla Clausola 11 dovra essere
eseguito dall’Acquirente in conformita con i disegni e le informazioni
forniti dall’Appaltatore ai sensi della Clausola 10. In ogni caso,
I’Acquirente dovra garantire che le fondamenta siano strutturalmente
stabili. Nel caso in cui I’Acquirente sia responsabile del trasporto
dell’Impianto nel Sito, dovra garantire che I'lmpianto si trovi nel Sito
prima della data concordata per iniziare il lavoro di installazione.

Nel caso in cui I’Appaltatore rilevi un errore o un’omissione
nei disegni o nelle informazioni di cui alla Clausola 10 o tale errore
od omissione gli sia notificato/a Per Iscritto prima della scadenza
del periodo specificato nella Clausola 59, i costi di qualsiasi lavoro
di ripristino saranno sostenuti dall’Appaltatore.

L’Acquirente dovra garantire quanto segue:

a) che il personale dell’Appaltatore sia in grado di iniziare il
lavoro con le tempistiche stabilite e di lavorare durante le normali
ore lavorative. A condizione che I’Acquirente abbia ricevuto una
notifica Per Iscritto entro un tempo ragionevole, il lavoro puo
essere eseguito oltre le normali ore lavorative nella misura ritenuta
necessaria dall’Appaltatore;

b) di avere informato I’ Appaltatore Per Iscritto, in tempo debito
prima dell’inizio dell’installazione in merito a tutte le disposizioni
relative alle sicurezza in vigore nel Sito. L'installazione non puo
essere eseguita in ambienti insalubri o pericolosi. Prima dell’inizio
dell’installazione, € necessario adottare tutte le misure di sicurezza e
precauzionali necessarie, le quali dovranno essere successivamente
mantenute;

c) che il personale dell’Appaltatore sia in grado di trovare
vitto e alloggio adeguati nelle vicinanze del Sito e avere accesso
alle strutture per l'igiene personale e alle prestazioni mediche
accettabili a livello internazionale;

d) di aver messo a disposizione dell’Appaltatore,
gratuitamente e a tempo debito, tutte le gru, le attrezzature di
sollevamento e i mezzi di trasporto necessari sul Sito, nonché gli
strumenti ausiliari, i macchinari, i materiali e le forniture (incluso
combustibile, oli, grasso e altri materiali, gas, acqua, elettricita,
vapore, aria compressa, riscaldamento, illuminazione, ecc.), cosi
come gli strumenti di misurazione e di prova dell’Acquirente
disponibili sul Sito. L’Appaltatore dovra specificare Per Iscritto
le sue richieste in merito a tali gru, attrezzature di sollevamento,
strumenti di misurazione e di prova e mezzi di trasporto nel Sito
almeno un mese prima della data concordata per I'inizio del lavoro
di installazione;

e) diaver messo gratuitamente a disposizione dell’Appaltatore

gli uffici di cui necessita sul Sito, dotati di telefono e accesso a
Internet;

f) di aver messo gratuitamente a disposizione dell’Appaltatore
le strutture di deposito necessarie per proteggere da furti e
deterioramento I'lmpianto, gli strumenti e le attrezzature necessari
per linstallazione, nonché gli effetti personali del personale
dell’Appaltatore;

g) che le strade di accesso al Sito siano adeguate per il
trasporto richiesto dell’Impianto e delle attrezzature dell’Appaltatore.

Su richiesta dell’Appaltatore, presentata a tempo debito,
I’Acquirente dovra mettere gratuitamente a disposizione
dell’Appaltatore la manodopera e gli operatori cosi come
specificato nel Contratto o come ragionevolmente richiesto in
virtu del Contratto stesso. Il personale messo a disposizione
dall’Acquirente ai sensi della presente clausola dovra disporre
di strumenti propri. L’Appaltatore non sara responsabile per tale
manodopera fornita dall’Acquirente o per qualsiasi azione od
omissione del personale in questione.

Nel caso in cui I’Appaltatore lo richieda, I’Acquirente dovra
fornire tutta I’assistenza necessaria per importare e riesportare le
attrezzature e gli strumenti dell’ Appaltatore, includendo I'assistenza
nelle pratiche doganali. Tale tipo di assistenza sara fornito a titolo
gratuito.

L’Acquirente dovra fornire tutta I’assistenza necessaria
per garantire che il personale dell’ Appaltatore ottenga, in tempo
debito, tutti i visti e qualsiasi permesso di ingresso o uscita
ufficiale, nonché i permessi di lavoro e (se necessario) i certificati
fiscali richiesti nel Paese dell’Acquirente, cosi come I’accesso al
Sito. Tale tipo di assistenza sara fornito a titolo gratuito.

Ciascunadelle parti, non oltre ilmomento in cui I’Appaltatore
notifichera che I'lmpianto € pronto per essere spedito dal luogo
di produzione, dovra nominare Per Iscritto un rappresentante
affinché agisca per suo conto durante il lavoro presso il Sito.

| rappresentanti dovranno essere presenti nel Sito o
in prossimita di esso durante le ore lavorative. Tranne ove
diversamente specificato nel Contratto, i rappresentanti dovranno
essere autorizzati ad agire per conto delle loro rispettive parti
nell’ambito di tutte le questioni riguardanti il lavoro di installazione.
Laddove le presenti Condizioni Generali prevedano di fornire
una notifica Per Iscritto, il rappresentante dovra essere sempre
autorizzato a ricevere tale notifica per conto della parte da esso
rappresentata.

INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE

Nel caso in cui I’Acquirente preveda che non sara in grado
di assolvere puntualmente ai suoi obblighi necessari per eseguire
I’installazione, incluso il soddisfacimento delle condizioni specificate
nelle Clausole 11, 12 e 14-17, dovra informare immediatamente
Per Iscritto I’Appaltatore specificando il motivo e, se possibile, la
tempistica entro la quale sara in grado di assolvere i suoi obblighi.

Fatti salvi i diritti dell’ Appaltatore di cui alla Clausola 21, nel
caso in cui I’Acquirente non assolva, correttamente e puntualmente,
i suoi obblighi necessari per I’esecuzione dell’installazione, incluso
il soddisfacimento delle condizioni di cui alle Clausole 11, 12 e 14-
17, trovera applicazione quanto segue:
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21.

a) L’Appaltatore potra, a sua sola discrezione, scegliere di
assolvere, o nominare una parte terza per assolvere, gli obblighi
dell’Acquirente o, diversamente, adottare le misure adeguate alle
circostanze per evitare o mitigare gli effetti dell'inadempimento
dell’Acquirente.

b) L’Appaltatore pud sospendere in tutto o in parte la
sua prestazione in virtu del Contratto. Dovra quindi informare
immediatamente Per Iscritto I’Acquirente di tale sospensione.

c) Nel caso in cui I'lmpianto non sia stato ancora consegnato
al Sito, I’Appaltatore dovra provvedere al depositodell’Impianto
a rischio dell’Acquirente. Inoltre, se I’Acquirente lo richiede,
I’Appaltatore dovra assicurare I'lmpianto.

d) L’Acquirente dovra pagare qualsiasi porzione del Prezzo
Contrattuale che, in mancanza dell’inadempimento, sarebbe stata
esigibile.

e) L’Acquirente dovra rimborsare I’Appaltatore qualsiasi
costo non previsto dalla Clausola 47 o 48, ragionevolmente
sostenuto dall’Appaltatore come risultato delle misure di cui al
punto a), b) o c) della presente Clausola.

Nel caso in cui la presa in consegna non sia possibile a
causa dell'inadempimento dell’Acquirente come da Clausola 20
e cio non sia dovuto a nessuna delle circostanze previste nella
Clausola 73, I’Appaltatore puo richiedere Per Iscritto all’Acquirente
di porre rimedio al suo inadempimento entro un periodo di tempo
ragionevole e definitivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione non attribuibile
all’Appaltatore, I’Acquirente non rimedi al suo inadempimento
entro tale periodo, I’Appaltatore puo risolvere il Contratto in tutto
o in parte fornendo una notifica Per Iscritto. L’Appaltatore avra
quindi il diritto di ricevere un risarcimento per la perdita che ha
subito a causa dell’inadempimento dell’Acquirente, incluso
qualsiasi perdita consequenziale e indiretta. Il risarcimento non
dovra eccedere la parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla
porzione dei Lavori rispetto alla quale viene risolto il Contratto.

LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI

22,

23.

24.

L’Appaltatore dovra garantire che i Lavori siano eseguiti e
siano conformi a qualsiasi legge, regolamento e norma applicabile
ai Lavori. Se richiesto dall’Appaltatore, I’Acquirente dovra fornire
Per Iscritto le relative informazioni in merito a tali leggi, regolamenti
e norme.

L’Appaltatore dovra eseguire qualsiasi lavoro di rettifica
necessario per soddisfare le leggi, i regolamenti e le norme di cui
alla Clausola 22, o la loro interpretazione generalmente accettata, tra
la data di presentazione della gara d’appalto e la presa in consegna.
L’Acquirente dovra sostenere i costi aggiuntivi e le altre conseguenze
risultanti da tali variazioni, incluso il lavoro di rettifica.

Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo in
merito ai costi aggiuntivi e alle altre conseguenze della variazione
delle leggi, dei regolamenti e delle norme di cui alla Clausola 22,
I’Appaltatore dovra essere risarcito in base ad una tariffa oraria per
qualsiasi lavoro di rettifica.

VARIAZIONI

25.

Subordinatamente alle disposizioni della Clausola 29,
I’Acquirente ha diritto di richiedere delle variazioni riguardanti

I’ambito, il progetto e I'esecuzione dei Lavori fino a quando i
Lavori non sono presi in consegna. L’Appaltatore pud suggerire
Per Iscritto tali variazioni.

26. Le richieste di variazione dovranno essere presentate
all’Appaltatore Per Iscritto e contenere una descrizione accurata
della variazione.

27. Il prima possibile in seguito alla ricezione di una richiesta
di variazione o dopo aver egli stesso avanzato una proposta di
variazione, I’ Appaltatore dovra notificare Per Iscritto all’Acquirente
se e in che modo la variazione puo essere eseguita, dichiarando la
conseguente modifica del Prezzo Contrattuale, la tempistica per
I’esecuzione e altri termini del Contratto.

Inoltre, I'’Appaltatore dovra fornire tale notifica all’ Acquirente
quando le variazioni sono necessarie in seguito alla variazione di
leggi, regolamenti e norme di cui alla Clausola 22.

28. Nel caso in cui la presa in consegna subisca ritardi in seguito
ad un disaccordo tra le parti in merito alle conseguenze delle
variazioni, I’Acquirente dovra pagare qualsiasi porzione del Prezzo
Contrattuale che sarebbe stata esigibile se la presa in consegna
non avesse subito ritardi.

29. Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 23, I’Appaltatore
non sara obbligato ad apportare le variazioni richieste dall’Acquirente
fino a quando le parti non siano concordi sulla misura in cui le
variazioni si riflettono sul Prezzo Contrattuale, sulle tempistiche
della presa in consegna e su altri termini del Contratto.

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

30. Il rischio di perdita dell’lmpianto o di danni recati allo
stesso sara trasferito all’Acquirente in conformita con qualsiasi
termine commerciale concordato, da interpretarsi secondo gli
INCOTERMS® in vigore alla data della formazione del Contratto.
Nel caso in cui non sia stato specificamente concordato alcun
termine commerciale, la presa in consegna dell'lmpianto sara
franco vettore nel luogo designato dall’Appaltatore.

Qualsiasi rischio di perdita dei Lavori o di danni recati agli
stessi non previsto dal primo paragrafo della presente Clausola
sara trasferito all’Acquirente al momento della presa in consegna
dei Lavori.

Qualsiasi perdita dell'lmpianto o dei Lavori o danno recato
agli stessi una volta trasferito il rischio all’Acquirente sara a rischio
dell’Acquirente, tranne laddove tale perdita o danno derivi dalla
negligenza dell’Appaltatore.

TEST DI PRESA IN CONSEGNA

31. Una volta completata [I'installazione dovranno essere
eseguiti, tranne ove diversamente concordato, i test di presa in
consegna al fine di determinare se i Lavori sono conformi a quelli
richiesti per la presa in consegna in virtu del Contratto.

L’Appaltatore dovra notificare Per Iscritto all’Acquirente che
i Lavori sono pronti per la presa in consegna. In tale notifica dovra
inoltre indicare una data per eseguire i test di presa in consegna,
fornendo all’Acquirente un tempo sufficiente per preparare tali
prove ed essere rappresentato nel corso delle stesse.

L’Acquirente dovra sostenere tutti i costi dei test di presa
in consegna. Tuttavia, I’Appaltatore dovra sostenere tutti i costi
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relativi al suo personale e ai suoi altri rappresentanti.

L’Acquirente dovra fornire gratuitamente qualsiasi fonte
di energia, lubrificanti, acqua, carburante, materie prime e altri
materiali richiesti per eseguire i test di presa in consegna e
per le messe a punto finali durante la preparazione di tali test.
Dovra inoltre installare gratuitamente qualsiasi attrezzatura e
fornire qualsiasi manodopera o altra assistenza necessaria per
I’esecuzione dei test di presa in consegna.

Nel caso in cui, una volta ricevuta la relativa notifica
come da Clausola 31, I’Acquirente non adempia i suoi obblighi
ai sensi della Clausola 32 o impedisca I'esecuzione dei test di
presa in consegna, i test saranno considerati come completati
con successo alla data di inizio dei test di presa in consegna
specificata nella notifica dell’Appaltatore.

| test di presa in consegna dovranno essere eseguiti nel
corso delle normali ore lavorative. Nel caso in cui il Contratto
non specifichi i requisiti tecnici, i test dovranno essere eseguiti in
conformita con le pratiche comuni del relativo settore industriale
in questione nel Paese dell’Acquirente.

L’Appaltatore dovra redigere un rapporto dei test di presa
in consegna. Tale rapporto dovra essere inviato all’Acquirente.
Nel caso in cui ’Acquirente non sia rappresentato durante tali
test, una volta ricevuta la relativa notifica come da Clausola 31, il
rapporto dei test sara considerato accurato.

Nel caso in cui, successivamente ai test di presa in
consegna, si evinca che i Lavori non sono conformi al Contratto,
I’Appaltatore dovra rimediare immediatamente a tali carenze. Se
richiesto dall’Acquirente Per Iscritto e a tempo debito, dovranno
essere eseguiti nuovi test in conformita con le Clausole 31-35.
Quanto sopra non trovera applicazione quando la carenza e di
lieve entita.

PRESA IN CONSEGNA

La presa in consegna dei Lavori avra luogo:

a) una volta completati con successo i test di presa in
consegna o quando questi sono considerati, ai sensi della Clausola
33, come completati con successo, o

b) laddove le parti abbiano concordato di non eseguire i test
di presa in consegna, successivamente al ricevimento da parte
dell’Acquirente della notifica Per Iscritto dell’Appaltatore relativa
al completamento dei Lavori, fermo restando che i Lavori siano
conformi a quanto richiesto per la presa in consegna in virtu del
Contratto.

Le carenze di lieve entita che non si riflettono sull’efficacia
dei Lavori non ostacoleranno la presa in consegna.

L'obbligo dell’Appaltatore di installare I'lmpianto presso il
Sito € assolto una volta presi in consegna i Lavori come dalla
presente Clausola 37, fatto salvo il suo obbligo di porre rimedio a
qualsiasi carenza rimanente di lieve entita.

L'Acquirente non ha il diritto di utilizzare i Lavori o una
parte degli stessi precedentemente alla presa in consegna. Nel
caso in cui I’Acquirente lo faccia in mancanza del consenso Per
Iscritto dell’Appaltatore, i Lavori saranno considerati come presi

39.

in consegna. L’Appaltatore sara quindi manlevato dal suo obbligo
di eseguire i test di presa in consegna.

Immediatamente dopo la presa in carico dei Lavori come
da Clausola 37 o 38, comincera a decorrere il periodo specificato
nella Clausola 59. L’Acquirente dovra, su richiesta dell’Appaltatore
presentata Per Iscritto, rilasciare un certificato dichiarando
che i Lavori sono stati presi in consegna. L’inadempimento
dell’Acquirente in tal senso non pregiudichera la presa in
consegna come da Clausola 37 e 38.

RITARDO DELL’APPALTATORE

40.

41.

42.

43.

Ove le parti, in luogo dell’indicazione della data di presa
in consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale
dovra effettuarsi la presa in consegna, tale periodo decorrera dal
momento in cui il Contratto & stipulato e sono stati soddisfatti
tutti i presupposti a carico dell’Acquirente, come le formalita
amministrative, i pagamenti dovuti alla formazione del Contratto e
le garanzie.

Nel caso in cui I’Appaltatore preveda di non essere in grado
di consegnare il Prodotto prima della data di presa in consegna
o entro tale data, dovra immediatamente notificarlo all’Acquirente
Per Iscritto, specificandone la ragione e, se possibile, il momento
previsto per la presa in consegna.

Laddove I’Appaltatore ometta di fornire tale notifica,
I’Acquirente avra diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo
sostenuto e che avrebbe potuto essere evitato se avesse ricevuto
tale notifica.

L’Appaltatore avra il diritto di protrarre i tempi di presa in
consegna nel caso il cui il ritardo si verifichi:

a) a causa di una qualsiasi delle circostanze di cui alla
Clausola 73, o

b) come risultato del lavoro di rettifica sensi della Clausola
23,0

c) come risultato delle variazioni ai sensi delle Clausole 25-
29,0

d) come risultato della sospensione ai sensi delle Clausole
20,51 076,0

e)acausadiun’azione o un’omissione da parte dell’Acquirente
o di qualsiasi altra circostanza attribuibile all’Acquirente.

La proroga dovra essere sufficiente rispetto a tutte
le circostanze del caso. La presente disposizione si applica
indipendentemente dal fatto che il motivo che causa il ritardo si
verifichi prima o dopo la data concordata di presa in consegna.

Nel caso in cui i lavori non siano completati entro la data
concordata per la presa in consegna, I’Acquirente avra il diritto
di ricevere un risarcimento dei danni da inadempimento a partire
dalla data in cui avrebbe dovuto avvenire la presa in consegna.

Il risarcimento dei danni da inadempimento dovra essere
pagato a un tasso pari allo 0,5 percento del Prezzo Contrattuale
per ogni settimana di ritardo che sia iniziata. Il risarcimento dei
danni da inadempimento non dovra eccedere il 7,5 percento del
Prezzo Contrattuale.

Laddove il ritardo riguardi solo una porzione dei Lavori, il
risarcimento dei danni da inadempimento sara calcolato su quella
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parte del Prezzo Contrattuale attribuibile a tale porzione dei Lavori
che non pud, come conseguenza del ritardo, essere utilizzata
come previsto dalle parti.

Il risarcimento dei danni da inadempimento deve essere
corrisposto previa presentazione della richiesta dell’Acquirente Per
Iscritto ma non prima della presa di consegna o della risoluzione
del Contratto ai sensi della Clausola 44.

L’Acquirente perdera il diritto al risarcimento dei danni
da inadempimento nel caso in cui non abbia presentato una
rivendicazione Per Iscritto relativa a tali danni entro sei mesi dal
momento in cui avrebbe dovuto avere luogo la presa in consegna.

Nel caso in cui il ritardo sia tale da dare diritto all’Acquirente
al massimo risarcimento danni da inadempimento ai sensi della
Clausola 43 e i Lavori non siano ancora pronti per la presa in
consegna, I’Acquirente puo richiedere Per Iscritto il completamento
dei Lavori entro un periodo ragionevole e definitivo che non potra
essere inferiore a una settimana.

Laddove I'Appaltatore non completi i Lavori entro tale
periodo definitivo e cido non sia dovuto a nessuna circostanza
attribuibile all’Acquirente, I’Acquirente puo notificare Per Iscritto
all’Appaltatore la risoluzione del Contratto relativamente a tale
porzione dei Lavori che, come conseguenza dell'inadempimento
dell’Appaltatore, non puo essere utilizzata come previsto dalle parti.

Nel caso in cui I’Acquirente risolva il Contratto, avra il diritto
al risarcimento della perdita che ha subito come risultato del
ritardo dell’Appaltatore, inclusa qualsiasi perdita consequenziale
e indiretta. Il risarcimento complessivo, incluso il risarcimento dei
danni da inadempimento esigibili ai sensi della Clausola 43, non
dovra eccedere il 15 percento della parte del Prezzo Contrattuale
attribuibile alla porzione dei Lavori rispetto alla quale il Contratto
viene risolto.

Inoltre, I’Acquirente avra il diritto di risolvere il Contratto
inviando una notifica Per Iscritto all’Appaltatore nel caso in cui
si evinca dalle circostanze che si verifichera un ritardo nella
presa in consegna dei Lavori, ai sensi della Clausola 43, che
darebbe diritto all’Acquirente al risarcimento massimo dei
danni da inadempimento. In caso di risoluzione per tale motivo,
I’Acquirente avra il diritto al risarcimento massimo dei danni da
inadempimento nonché al risarcimento ai sensi del terzo comma
della presente Clausola 44.

Il risarcimento dei danni da inadempimento ai sensi della
Clausola 43 e la risoluzione del Contratto con risarcimento limitato
ai sensi della Clausola 44 saranno i soli rimedi a disposizione
dell’Acquirente in caso di ritardi da parte dell’Appaltatore. Tutte
le altre rivendicazioni nei confronti dell’Appaltatore in base a tali
ritardi saranno escluse, tranne laddove I’Appaltatore si sia reso
responsabile di Colpa Grave.

PAGAMENTO

Tranne ove diversamente concordato, il pagamento dovra
essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura come
segue:

a) quando l'installazione viene eseguita in base ad una
tariffa oraria:

- un terzo del prezzo concordato per I'lmpianto al
momento della formazione del Contratto,

- un terzo al momento della notifica
dell’Appaltatore all’Acquirente relativa al fatto

che I'lmpianto o una parte essenziale dello
stesso € pronto/a per essere spedito/a dal
luogo di produzione, e

- un terzo all’arrivo dell’Impianto nel Sito.

Il pagamento relativo all’'installazione dovra essere eseguito
previa presentazione di fatture mensili.

b) quando I'installazione ¢ inclusa nel Prezzo Contrattuale
forfettario:

- 30 percento del Prezzo Contrattuale al
momento della formazione del Contratto,

- 30 percento quando I’Appaltatore notifica
all’Acquirente che I'lmpianto o una parte
essenziale dello stesso & pronto/a per essere
spedito/a dal luogo di produzione,

- 30 percento all’arrivo dell’Impianto nel Sito,

- la parte restante del Prezzo Contrattuale al
momento della presa in consegna.

Quando l'installazione € eseguita in base ad una tariffa oraria,
quanto segue dovra essere addebitato separatamente:

a) tutte le spese di viaggio sostenute dall’Appaltatore per i
suoi dipendenti e il trasporto delle loro attrezzature e dei loro effetti
personali (entro limiti ragionevoli) in conformita con la modalita e
la classe di viaggio specificati, se presenti nel Contratto;

b) costo di vitto e alloggio e altre spese vive, inclusa qualsiasi
indennita necessaria del personale dell’ Appaltatore per ogni giorno
di assenza da casa, inclusi i giorni non lavorativi e le ferie. Le
indennita giornaliere dovranno essere esigibili anche in caso di
assenza dovuta a malattie o incidenti;

c) il tempo lavorato, calcolato riferendosi al numero di ore
certificate come lavorate nelle schede orarie firmate dall’Acquirente.
Gli straordinari e il lavoro di domenica, durante le festivita e in
orario notturno saranno addebitati a tariffe speciali. Le tariffe
saranno quelle concordate nel Contratto o, in mancanza, quelle
normalmente addebitate dall’Appaltatore. Tranne ove diversamente
previsto, le tariffe orarie coprono la normale usura degli strumenti
e delle attrezzature di illuminazione dell’Appaltatore;

d) tempo speso necessariamente per:

- la preparazione e le formalita supplementari
ai viaggi da e verso il Sito per il personale
dell’Appaltatore,

- i viaggi da e verso il Sito e altri viaggi a cui
il personale ha diritto in conformita alle le
leggi, ai regolamenti o agli accordi collettivi in
vigore nel Paese dell’Appaltatore,

- il viaggio giornaliero del personale
dell’Appaltatore dagli alloggi al Sito e viceversa,
se questo eccede la mezz’ora per ogni tratta e
non sono disponibili alloggi piu vicini al Sito,

- il tempo di attesa nel caso in cui lo svolgimento
del lavoro non sia possibile a causa di
circostanze non attribuibili all’Appaltatore;

e) qualsiasi spesa sostenuta dall’Appaltatore in virtu del
Contratto correlata alla fornitura delle attrezzature da parte sua,
incluso, ove appropriato, un onere per I'utilizzo delle attrezzature
pesanti dell’Appaltatore;

f) qualsiasi tassa o imposta dovuta sulle fatture e pagabile
dall’Appaltatore nel Paese in cui viene eseguita I'installazione;

g) qualsiasi costo che non avrebbe potuto essere

Licensed for electronic use by Vetaphone A/S; Licence N° 09/18/13 ORGALIME



ragionevolmente previsto dall’Appaltatore e causato da
circostanze non attribuibili a quest’ultimo;

h) qualsiasi costo addizionale risultante dall’applicabilita di
norme obbligatorie del Paese dell’Acquirente in campo sociale;

i) qualsiasi costo, spesa e tempo speso risultante dal lavoro
extra non attribuibile all’Appaltatore.

Nel caso in cui tali costi si basino aregia, saranno addebitati
alle tariffe di cui alla presente Clausola 47, lettera c).

48. Quando l'installazione deve essere eseguita su base
forfettaria, il Prezzo Contrattuale sara considerato inclusivo di tutti
i punti citati nella Clausola 47, da a) a e). Qualsiasi punto citato
nella Clausola 47, da f) a i), sara considerato escluso dal Prezzo
Contrattuale e sara pertanto separatamente addebitato. Nel caso
in cui tali costi si basino sul tempo, saranno addebitati alle tariffe
di cui alla presente Clausola 47, lettera c).

49, Nel caso in cui I'installazione subisca ritardi per una causa
attribuibile all’Acquirente, quest’ultimo dovra risarcire I’Appaltatore
per qualsiasi costo aggiuntivo relativo, incluso ma non limitato a:

a) il tempo di attesa e il tempo speso per i viaggi
addizionali;

b) i costi e il lavoro addizionale risultante dal ritardo, inclusa
la rimozione, la messa in sicurezza e I’allestimento delle attrezzature
di installazione;

c) i costi aggiuntivi, includendo i costi risultanti dal fatto che
I’Appaltatore ha dovuto tenere le sue attrezzature presso il Sito per
un periodo pil lungo rispetto a quello previsto;

d) i costi aggiuntivi per i viaggi, il vitto e I'alloggio per il
personale dell’Appaltatore;

e) i costi di finanziamento aggiuntivi e i costi di assicurazione;

f) altri costi documentati sostenuti dall’Appaltatore come
risultato delle rettifiche al programma di installazione.

Nel caso in cui tali costi siano basati su una tariffa oraria,
saranno addebitati alle tariffe di cui alla presente Clausola 47,
lettera c).

50. Qualunque sia il metodo scelto, il pagamento sara considerato
effettuato solo quando I'importo dovuto sara irrevocabilmente
accreditato sul conto dell’Appaltatore.

51. Nel caso in cui I’Acquirente non provveda al pagamento
entro la data prevista, I’Appaltatore avra diritto agli interessi con
decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato
il pagamento e al risarcimento dei costi di recupero. Il tasso di
interesse dovra essere quello concordato dalle parti o altrimenti
superiore di 8 punti percentuali rispetto al tasso delle strutture
principali di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.
Il risarcimento dei costi di recupero sara pari all’'l percento
dellimporto per il quale gli interessi per pagamento tardivo
risultano dovuti.

In caso di pagamento tardivo e laddove I’Acquirente non
fornisca la garanzia concordata entro la data prevista, I'Appaltatore
puo, dopo aver fornito una notifica Per Iscritto all’Acquirente,
sospendere la sua prestazione in virtl del Contratto fino a quando
non riceva il pagamento oppure, ove appropriato, fino a quando
I’Acquirente non fornisca la garanzia concordata.

Nel caso in cui ’Acquirente non abbia pagato I'importo

dovuto entro tre mesi, I’Appaltatore avra il diritto di risolvere
il Contratto fornendo una notifica Per Iscritto all’Acquirente e,
in aggiunta agli interessi e al rimborso dei costi di recupero ai
sensi della presente Clausola 51, a richiedere il risarcimento per
la perdita subita. Tale risarcimento non dovra eccedere il Prezzo
Contrattuale.

RISERVA DI PROPRIETA

52. L’'Impianto rimarra di proprieta dell’ Appaltatore finché non
sara stato pagato per intero, incluso il pagamento per I'installazione
dell’Impianto, nella misura in cui tale riserva di proprieta abbia
validita per la legge pertinente.

L’Acquirente, su richiesta dell’Appaltatore, lo aiutera ad
adottare ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprieta
dell’Appaltatore sull’lmpianto.

La riserva di proprieta non pregiudichera il trasferimento
del rischio ai sensi della Clausola 30.

RESPONSABILITA PER DANNI ALLA PROPRIETA
PRECEDENTEMENTE ALLA PRESA IN CONSEGNA

53. L’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi danno arrecato
ai Lavori verificatosi precedentemente al trasferimento del rischio
all’Acquirente. Tale disposizione si applica indipendentemente dalla
causa del danno, tranne laddove quest’ultimo sia stato causato
dall’Acquirente o da qualsiasi persona della quale I’Acquirente
€ responsabile in correlazione con la prestazione in virtu del
Contratto. Nel caso in cui I’Appaltatore non sia responsabile per
il danno arrecato ai Lavori in conformita con la presente Clausola,
I’Acquirente pud richiedere all’ Appaltatore di porvi rimedio a spese
dell’Acquirente.

54. L’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi danno arrecato
alla proprieta dell’Acquirente verificatosi precedentemente alla
presa in consegna dei Lavori solo nel caso in cui sia comprovato
che tale danno é stato causato dalla negligenza dell’Appaltatore
o da qualsiasi persona della quale I’Appaltatore & responsabile in
correlazione con la prestazione in virtu del Contratto. L’Appaltatore
non puo tuttavia, in nessun caso, essere ritenuto responsabile
per la perdita di produzione, la perdita di profitto o qualsiasi altra
perdita consequenziale o indiretta.

RESPONSABILITA IN CASO DI DIFETTI

55. In virti delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla
56 alla 71, I’Appaltatore dovra correggere qualsiasi difetto o non
conformita (designati qui di seguito con il termine difetto/i) dei
Lavori derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali difettosi.

56. L’Appaltatore non rispondera dei difetti dei materiali forniti
né di quelli derivanti dalla progettazione convenuta o specificata
dall’Acquirente.

57. Laresponsabilita dell’ Appaltatore si limitera esclusivamente
ai difetti riscontrati in base alle condizioni di funzionamento
previste nel Contratto e in seguito a un uso corretto dei Lavori.

58. L’Appaltatore non rispondera per i difetti causati da
circostanze verificatesi successivamente al trasferimento del rischio
all’Acquirente, come ad esempio difetti dovuti a manutenzione
inappropriata o alla cattiva riparazione da parte dell’Acquirente o
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a modifiche apportate senza il consenso Per Iscritto dell’ Appaltatore.
L’Appaltatore non rispondera nemmeno per la normale usura né
per il deterioramento.

59. La responsabilita dell’Appaltatore si limitera ai difetti nei
Lavori riscontrati entro un anno dalla presa in consegna. Nel
caso in cui 'uso dei Lavori ecceda il termine concordato, tale
periodo sara proporzionalmente ridotto. Laddove la presa in
consegna subisca ritardi per motivi attribuibili all’Acquirente,
la responsabilita dell’Appaltatore per i difetti non si estendera,
fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 60, oltre 18 mesi dalla
consegna dell’Impianto.

60. Qualora il difetto di una porzione dei Lavori sia stato corretto,
I’Appaltatore sara responsabile, per il periodo di un anno, dei difetti
della porzione riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni
applicabili ai Lavori originali. Per le rimanenti porzioni dei Lavori, il
termine di cui alla Clausola 59 sara prorogato solo per un periodo
equivalente al periodo durante il quale e nella misura in cui non &
stato possibile usare i Lavori a causa del difetto.

61. L’Acquirente, senza indebito ritardo, dovra notificare
all’Appaltatore Per Iscritto la presenza di qualsiasi difetto
riscontrato. In nessun caso tale notifica potra essere fornita oltre
le due settimane successive alla scadenza del termine convenuto
nella Clausola 59 od oltre il/i periodo/i di proroga previsto/i dalla
Clausola 60, ove applicabile.

La notifica dovra contenere una descrizione del difetto.

Nel caso in cui I’Acquirente ometta di notificare Per Iscritto
all’Appaltatore il difetto entro i termini stabiliti nel primo comma
della presente Clausola, perdera il diritto alla correzione di tale
difetto.

Ove il difetto sia tale da causare danni, I’Acquirente dovra
informare immediatamente I’Appaltatore Per Iscritto. L’Acquirente
dovra assumersi il rischio del danno ai Lavori risultante da una
sua mancata notifica. L’Acquirente adottera i provvedimenti
ragionevoli per contenere al massimo i danni e, a tal fine, agira
conformemente alle istruzioni dell’Appaltatore.

62. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 61,
I’Appaltatore dovra correggere il difetto a proprie spese senza
immotivato ritardo, come previsto nelle Clausole dalla 55 alla 71.
Gli interventi di correzione avranno luogo in periodi tali da non
interferire inutilmente con le attivita dell’Acquirente.

Il lavoro di rettifica dovra effettuarsi presso il Sito, a meno che
I’Appaltatore non ritenga pit opportuno, nell’interesse di entrambe
le parti, che il prodotto difettoso o I'lmpianto sia inviato a lui o a un
indirizzo da lui stesso specificato.

Nel caso in cui il lavoro di rettifica sia eseguito presso il
Sito, troveranno applicazione le relative clausole 14-17 e 54.

Laddove il difetto possa essere corretto mediante
sostituzione o riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio
e la reinstallazione della parte non richiedono conoscenze
specifiche, I’Appaltatore puo richiedere I'invio della parte difettosa
al suo indirizzo o a un indirizzo da lui stesso specificato. In tal
caso, I'’Appaltatore sara manlevato dagli obblighi relativi al difetto
una volta consegnata all’Acquirente la parte debitamente riparata
o sostituita.

63. L’Acquirente fornira a proprie spese I'accesso ai Lavori e
provvedera agli interventi sulle attrezzature diverse dai Lavori nella
misura necessaria a correggere il difetto.

64. Tranne ove diversamente concordato, il trasporto
dell’lmpianto o di ogni sua parte da e verso I’Appaltatore,
necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali
responsabile I’Appaltatore stesso, sara a rischio e a spese di
quest’ultimo. Con riferimento a detto trasporto, I’Acquirente
dovra seguire le istruzioni dell’Appaltatore.

65. Tranne ove diversamente concordato, I’Acquirente si fara
carico di ogni costo aggiuntivo sostenuto dall’Appaltatore per la
correzione del difetto causato dai Lavori in conseguenza del fatto
che questi ultimi si trovano in un luogo diverso dal Sito.

66. Saranno messe a disposizione dell’Appaltatore le parti
difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprieta.

67. Nel caso in cui I’Acquirente invii la notifica indicata nella
Clausola 61 e non venga rilevato alcun difetto di cui I’Appaltatore
debba rispondere, I’Appaltatore avra diritto al rimborso delle
spese sostenute in conseguenza della notifica.

68. Nel caso in cui I’Appaltatore non assolva i propri obblighi
ai sensi della Clausola 62, I’Acquirente potra stabilire, dandone
notifica Per lIscritto, un termine ragionevole e definitivo per
I’assolvimento degli obblighi dell’Appaltatore. Tale termine non
potra essere inferiore a una settimana.

Nel caso in cui I’Appaltatore non assolva i propri obblighi
entro tale termine, I’Acquirente potra effettuare, direttamente o per
mezzo di terzi, gli interventi di riparazione necessari a rischio e a
spese dell’Appaltatore.

Laddove gliinterventi diriparazione effettuati dall’Acquirente
o da terzi siano andati a buon fine, il rimborso da parte
dell’Appaltatore dei costi ragionevoli sostenuti dall’Acquirente
estinguera completamente la responsabilita dell’Appaltatore in
relazione al citato difetto.

69. Ove la riparazione del difetto di cui alla Clausola 68 non sia
andata a buon fine:

a) I’Acquirente avra diritto a una riduzione del Prezzo
Contrattuale proporzionale alla riduzione del valore dei Lavori,
fermo restando che in nessun caso tale riduzione potra eccedere
la misura del 15 per cento del Prezzo Contrattuale oppure, ove il
difetto sia cosi significativo da privare I’Acquirente del vantaggio
derivante dal Contratto relativamente ai Lavori o a una parte di
essi,

b) I’Acquirente potra risolvere il Contratto notificando
all’Appaltatore Per Iscritto che, in seguito al difetto, tale porzione
dei Lavori non puo servire alla destinazione d’uso concordata tra
le parti. LAcquirente avra in tal caso diritto al risarcimento della
perdita subita, dei costi e dei danni fino a un massimo del 15 per
cento della parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione
dei Lavori per la quale il Contratto & stato risolto.

70. Fatte salve le disposizioni delle Clausole dalla 55 alla 69,
I’Appaltatore non sara responsabile dei difetti di qualsiasi porzione
dei Lavori per piu di un anno dal termine del periodo di responsabilita
previsto dalla Clausola 59 o dal termine di qualsiasi altro periodo
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di responsabilita concordato fra le parti.

71. L’Appaltatore non sara responsabile di altri difetti al di fuori
di quelli previsti nelle Clausole dalla 55 alla 70. Tale disposizione
si applica a qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto,
fra cui la mancata produzione, il mancato profitto e altre perdite
indirette. Tale limitazione di responsabilita dell’Appaltatore non si
applica ove egli si renda responsabile di Colpa Grave.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA PER DANNI CAUSATI
DAI LAVORI

72. L’Appaltatore non sara responsabile per alcun danno
al patrimonio causato dai Lavori successivamente alla presa
in consegna e durante il possesso da parte dell’Acquirente.
L’Appaltatore non sara neppure responsabile dei danni a prodotti
fabbricati dall’Acquirente o a prodotti dei quali fanno parte i
prodotti dell’Acquirente.

Nel caso in cui I’Appaltatore incorra in responsabilita nei
confronti di terzi in ragione dei danni al patrimonio descritti nel
precedente comma, I’Acquirente dovra risarcire, difendere e
manlevare I’Appaltatore.

Ove sia presentata da un terzo una richiesta di risarcimento
danni, come descritta nella presente Clausola, nei confronti di
una delle parti, tale parte dovra informarne immediatamente la
controparte Per Iscritto.

L’Appaltatore e I’Acquirente saranno reciprocamente tenuti
a rispondere alla citazione da parte del tribunale o della corte
arbitrale al cui esame sia sottoposta la causa intentata nei loro
confronti per i danni presumibilmente causati dai Lavori. Tuttavia,
I’Appaltatore e I’Acquirente comporranno le vertenze in materia di
responsabilita ai sensi della Clausola 78.

La limitazione di responsabilita dell’Appaltatore di cui al
primo comma della presente Clausola non si applichera nel caso
in cui I’Appaltatore si sia reso responsabile di Colpa Grave.

FORZA MAGGIORE

73. Ciascuna delle parti avra diritto alla sospensione
dell’assolvimento dei suoi obblighi in virtu del Contratto nella
misura in cui un evento di Forza Maggiore come uno dei seguenti
impedisca I'assolvimento o lo renda eccessivamente oneroso:
vertenze sindacali o qualsiasi altra circostanza che sfugga
al controllo delle parti, quale incendio, evento bellico, vasta
mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo,
restrizioni all’'uso dell’energia, restrizioni in materia di valuta e
di esportazioni, epidemie, calamita naturali, eventi naturali di
carattere estremo, atti di terrorismo nonché inconvenienti o ritardi
nelle consegne da parte di subappaltatori, che siano causati da
una qualsiasi delle circostanze citate nella presente Clausola.

Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola
si verifichi, indipendentemente dal fatto che cio avvenga prima o

dopo la formazione del Contratto, il diritto alla sospensione sara
riconosciuto solo se i suoi effetti sul’adempimento del Contratto
non potevano essere previsti al momento della formazione del
Contratto.

74. La parte che rivendichi di avere subito gli effetti della Forza
Maggiore dovra fornire una notifica immediata Per Iscritto alla
controparte in merito al fatto che tale circostanza si € verificata
ed e cessata. Nel caso in cui una parte ometta tale notifica,
I’altra parte avra il diritto di ricevere il rimborso di ogni costo
supplementare che ha dovuto sostenere e che avrebbe potuto
evitare se avesse ricevuto tale notifica.

Nel caso in cui la Forza Maggiore impedisca all’Acquirente
di adempiere i propri obblighi, egli dovra risarcire all’Appaltatore
i costi da questi sostenuti per mettere al sicuro e salvaguardare i
Lavori.

75. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare
dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avra la
facolta di risolvere il Contratto, notificando cio Per Iscritto all’altra
parte, ove I'adempimento del Contratto sia sospeso ai sensi della
Clausola 73 per oltre sei mesi.

PREVISIONE DI INADEMPIMENTO

76. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni
Generali in materia di sospensione, ciascuna delle parti avra la
facolta di sospendere I’'assolvimento dei propri obblighi in virtu
del Contratto ove le circostanze evidenzino che I’altra parte non
assolvera i propri obblighi. La parte che sospende il proprio
adempimento in virtu del Contratto dovra immediatamente darne
notifica all’altra parte Per Iscritto.

PERDITE CONSEQUENZIALI

77. Tranne ove diversamente specificato nelle presenti
Condizioni Generali, nessuna delle parti sara responsabile nei
confronti della controparte per perdita di produzione, perdita di
profitto, perdita d’uso, perdita di contratti o per qualsiasi altra
perdita consequenziale o indiretta di qualsivoglia natura.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

78. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o a esso
correlate saranno definitivamente risolte ai sensi delle Norme
Arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da uno o piu
arbitri nominati in conformita con tali Norme.

79. Il Contratto sara disciplinato dal diritto sostanziale del
Paese dell’Appaltatore.
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